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PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE 

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI CUI 

ALL’ORDINANZA N.10/2019 INTERVENTO N.A702.1 

RIQUALIFICAZIONE DEI SOTTOSERVIZI DI PIAZZA ROMA 

E TRATTO DI VIALE DANTE – RETI FOGNARIE, RETE 

ACQUA E RETE GAS IN COMUNE DI CONCORDIA  

L’anno 2023 (duemilaventitre) il giorno ____ del mese di ______,  

tra 

COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA,  

codice fiscale 00221740368, con sede in Concordia s/S (MO), Piazza 29 

Maggio, 2, rappresentato da……….. autorizzato alla stipula della 

presente convenzione in forza di…………………………………….., (di 

seguito denominato: “Comune”); 

e 

AIMAG S.p.A., p.iva 00664670361, con sede in Mirandola (MO) –Via 

Maestri del Lavoro, 38, in persona del Direttore Generale, Ing. Davide 

De Battisti, a ciò autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con procura 

rep.n.22448, raccolta n.5766 del giorno 28.04.2021, e agli effetti del presente 

atto domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito 

denominato: “AIMAG”); 

e 

AS RETI GAS S.R.L., p.iva 03167510365, con sede in Mirandola 

(MO), via Maestri del Lavoro 38, in persona del Presidente, Ing. 

Riccardo Castorri, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione in data 28.04.2021 (di seguito “AS RETIGAS”); 

di seguito congiuntamente denominate “Parti”, 

PREMESSO CHE 

 in data 20 e 29 Maggio si sono verificati due sismi di forte intensità 

che hanno gravemente danneggiato numerosi edifici e infrastrutture 
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del Comune, e che pertanto, ai fini del ripristino delle condizioni di 

vita, della ripresa delle attività economiche è necessario provvedere ad 

una riqualificazione e ad una rifunzionalizzazione del centro storico e 

delle sue infrastrutture; 

 la Regione Emilia Romagna allo scopo di sostenere i comuni più 

colpiti dal sisma 2012, che avevano evidenziato criticità quali la 

presenza di danni rilevanti nel centro storico, tali da dover perimetrare 

una “zona rossa” quale perimetro invalicabile per molti mesi,… ha 

proposto un programma d'area "Rigenerazione e rivitalizzazione dei 

centri storici colpiti dal sisma - attuazione dei piani organici"  con 

deliberazione della Giunta Regionale n.1094 del 14/7/2014; 

 l’Amministrazione Comunale, sulla base delle indicazioni 

dell'Ordinanza Commissariale n.33 del 2014, e della DGR n.1094 del 

2014 ha approvato, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.93 

del 23/12/2014, il Piano Organico che comprende numerosi e vari 

interventi ritenuti significativi e sinergici per la riqualificazione ed il 

rilancio degli aspetti economici-sociali-urbanistici relativamente al 

centro storico del paese, tra cui la riqualificazione sia delle reti 

fognarie acqua e gas sia delle pavimentazioni presenti in piazza Roma; 

 con Ordinanza Commissariale n. 10 del 2 Aprile 2019 si allega 

l’elenco degli interventi che verranno finanziati e si stabiliscono che i 

fondi saranno assegnati con decreto del commissario; 

 che il Comune ha proposto di suddividere le risorse a sua disposizione 

in 3 interventi tra cui l’intervento n.A702 comprendente tra l’altro la 

riqualificazione delle reti e della pavimentazione di tutta piazza Roma; 

 con decreto del commissario straordinario per la ricostruzione n.1484 

del 8 ottobre 2021 ha autorizzato la progettazione esecutiva 

dell’intervento n.A702 dando atto che avrebbe provveduto ad 

assegnare le risorse (nel limite dell’importo concesso al Comune per 
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la realizzazione dei piani organici) per la sua realizzazione a seguito 

della presentazione del progetto esecutivo; 

 Che l’intervento n.A702 è stato successivamente suddiviso in stralci e 

il primo stralcio esecutivo riguarda la riqualificazione dei sottoservizi 

di piazza Roma e tratto di viale Dante – reti fognarie, rete acqua e rete 

gas oggetto della presente convenzione 

 l’intervento che si intende realizzare comprende la riqualificazione 

dello spazio urbano con il rifacimento dei sottoservizi quali 

acquedotto, fognatura e rete gas in piazza Roma e nel tratto di viale 

Dante fino all’incrocio con viale Garibaldi; 

 AIMAG è concessionaria per il Comune del servizio idrico integrato e 

che tale servizio, include la gestione delle fognature ed acquedotto; 

 AS RETIGAS è concessionaria del servizio di distribuzione del gas 

naturale nel Comune e che tale servizio include la gestione della rete 

gas; 

 il Comune ha ritenuto opportuno in concomitanza alla realizzazione 

dei lavori sopraindicati richiedere ad AIMAG il rifacimento delle reti 

del servizio idrico integrato e ad AS RETIGAS il rifacimento delle 

reti di distribuzione del gas naturale; 

- per le opere relative al sistema idrico integrato, AIMAG ha redatto un 

progetto di rifacimento dell’acquedotto e della fognatura. I costi sono 

complessivamente pari a € 1.020.000,00, di cui € 810.886,31 per 

lavori e forniture, € 209.113,69 per somme a disposizione. I costi di 

competenza del Comune sono pari a € 632.498,98, di cui € 521.242,59 

per lavori e forniture, € 111.256,39 per somme a disposizione. I costi 

di competenza AIMAG sono complessivamente pari a € 387.501,02, 

di cui € 289.643,72 per lavori e forniture, € 97.857,30 per somme a 

disposizione. Tali costi sono inseriti nel Piano degli Investimenti 

Atersir; 
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- per le opere relative al servizio di distribuzione del gas naturale, AS 

RETIGAS ha redatto un progetto per il rifacimento delle reti gas. I 

costi sono complessivamente pari a € 205.360,00, di cui € 136.511,39 

per lavori e forniture, € 68.848,61 per somme a disposizione. I costi di 

competenza del Comune sono pari a € 103.749,02, di cui € 70.622,65 

per lavori e forniture, € 33.126,37 per somme a disposizione. I costi di 

competenza AS RETIGAS sono complessivamente pari a € 

101.610,98 di cui € 65.888,74 per lavori e forniture, € 35.722,24 per 

somme a disposizione;  

- AIMAG in quanto gestore del Servizio Integrato, è l’unico soggetto 

titolato a gestire i finanziamenti Atersir e che per tale motivo il 

Comune gli riconoscerà gli oneri sostenuti relativamente a scavi, 

riempimenti, ripristini funzionali, opere di sistemazione finale delle 

aree di intervento (compresi asfalti), oneri di sicurezza e a tutte le 

lavorazioni di carattere edile, oltre a quota parte delle Spese Tecniche.  

 Analogamente ad AS RETIGAS il Comune gli riconoscerà gli oneri 

sostenuti relativamente a scavi, riempimenti, ripristini funzionali, 

opere di sistemazione finale delle aree di intervento (compresi asfalti), 

oneri di sicurezza e a tutte le lavorazioni di carattere edile, oltre a 

quota parte delle Spese Tecniche. 

- gli accordi cui perverranno le Parti fanno riferimento e si raccordano 

con gli strumenti di organizzazione suindicati. 

Tutto ciò premesso, 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 - Oggetto 

1.1 La presente convenzione ha lo scopo di definire le modalità di 

partecipazione economica del Comune, di AIMAG e AS RETIGAS alla 

realizzazione dei lavori di cui al progetto generale di 

RIQULIFICAZIONE DEI SOTTOSERVIZI DI PIAZZA ROMA E 
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TRATTO DI VIALE DANTE – RETI FOGNARIE, RETE ACQUA 

E RETE GAS, secondo le condizioni ed i termini di seguito meglio 

specificati.  

1.2. Il Progetto per il rifacimento dei servizi a rete (acqua, fognatura e 

gas) di cui al precedente comma sarà composto da un progetto relativo 

alle opere del Servizio Idrico Integrato e da un progetto relativo alle 

opere della Distribuzione del gas. 

1.3 AIMAG e AS RETIGAS individueranno le ditte realizzatrice tramite 

procedure conformi alla normativa vigente sugli appalti pubblici per la 

realizzazione delle rispettive opere, cui seguirà la rendicontazione 

contabile al Comune. 

1.4 Al fine di dar corso alla realizzazione delle Opere, AIMAG e AS 

RETIGAS eseguiranno le seguenti attività: 

 progettazione delle opere; 

 procedure di gara e affidamento 

 contratti 

 direzione e contabilità lavori, coordinamento sicurezza; 

 esecuzione dei lavori, tramite soggetti terzi e liquidazioni 

somme;  

 collaudo tecnico e ottenimento di ogni atto con eventuale 

procedura necessaria per la realizzazione delle opere 

medesime, comprese le verifiche funzionali e prestazionali. 

1.5 AIMAG e AS RETIGAS cureranno, con propria organizzazione e 

gestione autonoma, la realizzazione delle opere nelle modalità e nei 

termini di cui al presente Accordo. 

1.6 i lavori potranno iniziare solo dopo l’ottenimento della congruità da  

parte della struttura tecnica del Commissario Delegato 

Art. 2 - Costo complessivo dell’intervento e finanziamento. 

2.1. Il costo per la realizzazione delle Opere descritte al precedente 
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Articolo 1.1. viene definito, come dettagliato nel computo metrico 

estimativo e nel Quadro economico facenti parte integrante del progetto 

definitivo/esecutivo elaborato in € 1.225.360,00 

(Unmilioneduecentoventicinquemilatrecentosessanta/00) IVA inclusa. 

2.2.  La partecipazione al finanziamento delle opere è pari al 60,09 % per 

il Comune, al 31,62% per il AIMAG, al 8,29 % per AS RETIGAS. Tali 

percentuali sono state definite con le seguenti modalità: le opere edili (es. 

fresatura, scavi, fpo inerti, oneri di smaltimento, asfalti, oneri di 

sicurezza, imprevisti…) sono in carico al Comune. Le opere idrauliche 

(es. fpo tubazioni, fpo organi di manovra, fpo chiusini, fpo pozzetti,…) 

sono in carico ad AIMAG per i servizi acquedotto e fognatura e in carico 

AS RETIGAS per il servizio di gasdotto. Le spese tecniche su acquedotto 

e fognatura sono per il 25% in carico al Comune e per 75% in carico ad 

AIMAG. Le spese tecniche su gasdotto sono per il 25% in carico al 

Comune e per 75% in carico ad AS RETIGAS. Le somme per eventuali 

imprevisti sono in carico al Comune. Si da atto che le somme messe a 

disposizione dal comune di Concordia sulla Secchia sono parte di un 

finanziamento regionale in merito all’ordinanza 10/2019. 

Ne consegue che il costo per la realizzazione delle opere è così ripartito: 

 Comune, per la copertura dell’importo di € 736.248,00 

(settecentotrentaseimiladuecentoquarantotto/00) IVA inclusa. 

 AIMAG, con oneri propri, nell’ambito del Piano Investimenti 

approvato da ATERSIR,  per la copertura dell’importo di 

€ 387.501,02 (trecentottantasettemilacinquecentouno/02) IVA inclusa. 

 AS RETIGAS per l’importo di € 101.610,98 

(centounomilaseicentodieci/00) IVA inclusa. 

2.3. Eventuali varianti ai lavori, se riguardanti aspetti di comune 

interesse, saranno, preventivamente alla loro approvazione, valutate e 

concordate tra le Parti. 
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2.4. L’esecuzione delle varianti di cui al precedente comma nel caso 

determinassero maggiori oneri a carico di Comune, AIMAG e/o AS 

RETIGAS, dovranno essere preventivamente soggette all’approvazione 

dell’Ente interessato, dalla Struttura Tecnica del Commissario 

dell’aumento di spesa, nonché, con riferimento al servizio idrico 

integrato, all’autorizzazione di Atersir. 

2.5. Nel caso di varianti in aumento art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il 

finanziamento a carico delle Parti subirà incrementi proporzionali alla 

quota di partecipazione all’iniziativa e sarà conguagliato in occasione 

dell’ultima rata dei pagamenti.  

2.6. Il certificato di regolare esecuzione/collaudo sarà specifico per 

ognuno dei due appalti. 

Art. 3 – Contributo ed obblighi del Comune 

3.1.  Il Comune, alle condizioni e nei termini di cui al successivo Art.7 

“Condizione risolutiva”, verserà ad AIMAG un contributo 

omnicomprensivo per la realizzazione delle Opere di propria competenza 

così suddiviso:  

QUADRO A  

per lavori e forniture acqua € 27.848,41 

per lavori e forniture fogna € 407.324,65 

per oneri della sicurezza € 33.085,53 

per binder € 52.984,00 

TOTALE QUADRO A €.521.242,59 

QUADRO B  

per imprevisti € 24.800,00 

spese tecniche (progettazione) € 6.499,75 

spese tecniche (direzione lavori) € 4.549,83 

spese tecniche (collaudo) € 1.949,93 

spese tecniche per la sicurezza (Coord. Prog., Cood. 

Esec.) 

€ 5.097,75 

Totale Spese tecniche (Progettazione + direzione 

lavori + collaudo + coordinamento sicurezza) 

€.18.097,26 

Arrotondamenti € 73,60 

TOTALE QUADRO B €.42.970,86 
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TOTALE QUADRO C  

IVA 22% per lavori e forniture acqua € 6.126,65 

IVA 10% per lavori e forniture fogna € 40.732,47 

IVA 10% per oneri della sicurezza € 3.308,55 

IVA 22% per binder € 11.656,48 

IVA 10% per imprevisti € 2.480,00 

IVA 22% spese tecniche (progettazione) € 1.429,95 

IVA 22% spese tecniche (direzione lavori) € 1.000,96 

IVA 22% spese tecniche (collaudo) € 482,98 

IVA 22% spese tecniche per la sicurezza (Coord. 

Prog., Cood. Esec.) 

€ 1.121,51 

TOTALE QUADRO C €.68.339,55 

TOTALE FINALE €  632.498,98 

Il contributo che il Comune erogherà ad AIMAG verrà corrisposto con i 

seguenti tempi e modalità: 

a. €. 10.000,00 (diecimila/00) oltre Iva 22%, quale compenso per le 

spese tecniche e le spese tecniche per la sicurezza, all’atto della 

sottoscrizione della presente Convenzione; 

b.  €. 10.000,00 (diecimila/00) oltre Iva al 22%, per lavori e forniture 

acquedotto, a inizio delle attività lavorative (verbale di consegna) 

certificate dalla Direzione Lavori incaricata da AIMAG; 

c.  €. 150.000,00 (centocinquantamila/00) oltre Iva al 10%, per lavori e 

forniture fognatura, a inizio delle attività lavorative (verbale di 

consegna) certificate dalla Direzione Lavori incaricata da AIMAG; 

d.  saldo finale per spese tecniche oltre IVA, spese tecniche per la 

sicurezza oltre IVA, arrotondamenti, oneri della sicurezza oltre IVA, 

binder oltre IVA, lavori e forniture acquedotto e fognatura.  La quota 

di saldo per lavori e forniture acquedotto e fognatura, oneri della 

sicurezza e binder verrà calcolata sulla base dei costi netti 

contabilizzati da AIMAG. 

3.2 Il Comune, alle condizioni e nei termini di cui al successivo Art.7 

“Condizione risolutiva”, verserà ad AS RETIGAS un contributo 

omnicomprensivo per la realizzazione delle Opere di propria competenza 
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così suddiviso:  

QUADRO A  

per lavori e forniture gas € 70.622,65 

TOTALE QUADRO A €.70.622,65 

QUADRO B  

per imprevisti € 8.615,83 

spese tecniche (progettazione) € 2.047,66 

spese tecniche (direzione lavori) € 1.433,36 

spese tecniche (collaudo) € 614,30 

spese tecniche per la sicurezza (Coord. Prog., Cood. 

Esec.) 

€ 1.706,38 

Totale spese tecniche (progattazione + direzione 

lavori + collaudo + coordinamento sicurezza) 

€.5.801,70 

TOTALE QUADRO B €.14.417,53 

QUADRO C  

IVA 22% per lavori e forniture gas €.15.536,98 

IVA 22% per imprevisti €.1.895,48 

IVA 22% spese tecniche (progettazione) €.450,49 

IVA 22% spese tecniche (direzione lavori) €.315,34 

IVA 22% spese tecniche (collaudo) €.135,15 

IVA 22% spese tecniche per la sicurezza (Coord. 

Prog., Cood. Esec.) 

€.375,40 

TOTALE QUADRO C €.18.708,84 

TOALE FINALE €  103.749,02 

Il contributo che il Comune erogherà ad AS RETIGAS verrà corrisposto 

con le seguenti tempistiche: 

a. €. 2.000,00 (duemila/00) oltre Iva 22%, quale compenso per le spese 

tecniche e le spese tecniche per la sicurezza, all’atto della 

sottoscrizione della presente Convenzione; 

b.  €. 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre Iva al 22%, per lavori e 

forniture gas, a inizio delle attività lavorative (verbale di consegna) 

certificate dalla Direzione Lavori incaricata da AS RETIGAS; 

c.  saldo finale per spese tecniche oltre IVA, spese tecniche per la 

sicurezza oltre IVA, lavori e forniture gas.  La quota di saldo per 

lavori e forniture gas verrà calcolata sulla base dei costi netti 

contabilizzati da AS RETIGAS. 
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3.3.  Il Comune s’impegna ad approvare il progetto con Delibera di 

Giunta Comunale, in luogo del rilascio del Permesso di costruire, così 

come previsto dall’art.7 commi 1.a e 1.d della L.R. 31/02 

3.4.  Il Comune s’impegna, con la sottoscrizione del presente accordo, 

ad autorizzare AIMAG e AS RETIGAS all’occupazione a titolo gratuito 

e temporaneo delle aree di sedime pubbliche necessarie per effettuare i 

lavori e la posa delle condotte ed apparecchiature, fatti salvi eventuali 

diritti di terzi.     

3.5 Con l’approvazione del progetto di cui al presente Protocollo 

d’Intesa, si intendono rilasciate le eventuali autorizzazioni e permessi 

necessari per l’esecuzione dei lavori la cui emissione è di competenza del 

Comune. 

3.6 Il Comune di Concordia in quanto titolare del finanziamento 

Regionale visterà tramite il proprio Rup i certificati di pagamento e 

produrrà gli eventuali atti che saranno ritenuti dal rup opportuni e 

necessari per il buon proseguimento delle fasi dell’appalto 

Art. 4    – Durata – Tempi di ultimazione delle Opere  

4.1.  Relativamente ai tempi di esecuzione, si stabilisce che le Opere 

oggetto del presente accordo dovranno essere ultimate entro 8 mesi dalla 

sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa, salvo ipotesi di caso 

fortuito o forza maggiore.  

Art. 5 Garanzie 

5.1. Le ditte aggiudicatarie dei due distinti appalti, a garanzia delle 

obbligazioni che si assumeranno con la sottoscrizione dei contratti, ivi 

compresa la corretta esecuzione del progetto definitivo/esecutivo, 

dovranno costituire polizza fideiussoria. La polizza sarà svincolata ai 

sensi di legge. 

5.2. Tale polizza fideiussoria dovrà essere rilasciata prima della 

sottoscrizione dei contratti e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al 
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beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua 

operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dal rispettivo 

committente nonché il diritto di escussione per l’importo contrattuale. 

Art. 6 – Proprietà dell’opera. 

6.1. Le Parti riconoscono la proprietà pubblica delle opere relative al 

Servizio Idrico Integrato (acquedotto e fognatura) realizzate nel presente 

intervento. 

6.2. AIMAG è autorizzata ad iscrivere il valore di ammortamento dei 

beni di cui al precedente comma nel bilancio della società.   

6.3. Alla scadenza della convenzione che regola i rapporti fra l’Agenzia 

territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti Atersir ed il 

Gestore AIMAG, il progetto definitivo/esecutivo, ove non 

completamente ammortizzato, sarà rimborsato ad AIMAG dal gestore 

eventualmente subentrante sulla base del valore netto contabile residuo 

dei beni non ammortizzati. 

6.4. Con riferimento ad AS RETIGAS si dà atto che, in analogia con gli 

altri investimenti effettuati da AS RETIGAS, spetta l’introito della tariffa 

al soggetto che sostiene l'investimento così come il diritto all'indennizzo 

al termine della concessione che sarà determinato in accordo con le 

norme in quel momento vigenti. 

Art. 7 – Condizione risolutiva  

7.1. L’efficacia del presente protocollo d’intesa è risolutivamente 

condizionata alla mancata autorizzazione, in tutto o in parte, del progetto 

definitivo/esecutivo da parte della Provincia e/o di Atersir e/o da ogni 

altro Ente od Organo competente preposto al rilascio di ogni atto 

amministrativo ed autorizzativo collegato all’Opera. 

7.2. E’ altresì condizione risolutiva della presente convenzione il 

mancato riconoscimento del contributo ad AIMAG da parte di Atersir.  
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7.3 è altresì risolutivo il mancato riconoscimento della congruità di spesa 

al Comune di Concordia sulla Secchia da parte della Struttura Tecnica 

del commissario 

Art. 8 Risoluzione delle controversie 

8.1. Le parti, per ogni controversia relativa all’interpretazione, 

esecuzione e risoluzione del presente accordo, si impegnano ad esperire 

un tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo le forme ed i modi da 

definirsi di comune accordo. 

8.2. Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione di cui sopra 

ogni controversia sarà deferita alla competenza esclusiva del Foro di 

Modena. 

Art. 9 Oneri accessori e spese contrattuali. 

9.1. Il presente atto è soggetto alla sola imposta di bollo. E’ altresì soggetto 

a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2 e relativa 

tariffa parte seconda art. 1/b del T.U. di cui al D.P.R. n. 131/1986, 

trattandosi di prestazioni soggette ad IVA. 

9.2. Le parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione 

viene redatta in forma di scrittura privata, esente da repertorio e da diritti 

di segreteria, e soggetto a registrazione solo in caso d’uso.  

Concordia s/S. il  

Per il Comune di Concordia s/S:                                 Per AIMAG S.p.A.: 

il Responsabile dell’Area Tecnica     Il Direttore Generale 

   (arch. Elisabetta Dotti) (Ing. Davide De Battisti) 

 ........................................ ....................................... 

Per AS RETIGAS 

Il Presidente 

(Ing. Riccardo Castorri) 

                                        ....................................... 

 



13 

ALLEGATO 1 – Quadro economico progetto AIMAG  

Rinnovo, potenziamento di reti ed allacciamenti acqua e fognatura in via  

Dante Alighieri e Piazza Roma nel Comune di Concordia sulla Secchia 

Progetto Definitivo/Esecutivo 

QUADRO ECONOMICO 

  
Importi parziali 

in Euro 

A) LAVORI IN APPALTO (Comprensivi degli oneri per la sicurezza)   

via Alighieri/piazza Roma - opere edili acqua - Competenza Comune 27.848,41 

via Alighieri/piazza Roma - opere edili fogna - Competenza Comune 407.324,65 

via Alighieri/piazza Roma - opere idrauliche acqua - Competenza Aimag 22.141,61 

via Alighieri/piazza Roma - opere idrauliche fogna - Competenza Aimag 267.502,11 

Costi della Sicurezza - Competenza Comune 33.085,53 

Ripristino pavimentazione superficiale Binder - Competenza Comune 52.984,00 

TOTALE LAVORI E FORNITURE   810.886,31 

B) SOMME A DISPOSIZIONE   

Imprevisti - Competenza Comune 24.800,00 

Arrotondamenti 73,60 

Spese tecniche (Progettazione ) - Competenza Comune 6.499,75 

Spese tecniche (Progettazione) - Competenza Aimag 19.499,25 

Spese tecniche (Direzione Lavori) - Competenza Comune 4.549,83 

Spese tecniche (Direzione Lavori ) - Competenza Aimag 13.649,48 

Spese tecniche (Collaudo) - Competenza Comune 1.949,93 

Spese tecniche (Collaudo) - Competenza Aimag 5.849,78 

Spese tecniche per la sicurezza (Coordinatore alla sicurezza in progettazione, 

Coordinatore alla sicurezza in esecuzione) - Competenza Comune 
5.097,75 

Spese tecniche per la sicurezza(Coordinatore alla sicurezza in progettazione, 

Coordinatore alla sicurezza in esecuzione)  - Competenza Aimag 
15.293,25 

IVA 10% (lavori fogna, costi sicurezza e imprevisti) 73.271,23 

IVA 22% (lavori acqua e binder) 22.654,28 

IVA 22% (spese tecniche Progettazione) 5.719,78 

IVA 22% (spese tecniche Direzione Lavori) 4.003,85 

IVA 22% (spese tecniche Collaudo) 1.715,93 

IVA 22% (spese tecniche Sicurezza) 4.486,02 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   209.113,69 

TOTALE  GENERALE   1.020.000,00 

TOTALE COMPETENZA COMUNE: 632.498,98 € 

TOTALE COMPETENZA AIMAG: 387.501,02 € 
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ALLEGATO 2 – Quadro economico AS RETIGAS 

Rinnovo e potenziamento della rete e allacciamenti gas in via  

Alighieri e Piazza Roma nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO) 

(Prezzi Listino AS RETIGAS 22-1502) 

Progetto Definitivo/Esecutivo 

QUADRO ECONOMICO 

  
Importi parziali 

in Euro 

A) LAVORI IN APPALTO (Comprensivi degli oneri per la sicurezza)   

A1) Opere edili per reti e allacci gas - Competenza Comune 70.622,65 

A2) Lavori idraulici per reti e allacci gas - Competenza AS RETIGAS 65.888,74 

A3) Costi della sicurezza - compresi in progetto Aimag 0,00 

TOTALE LAVORI E FORNITURE   136.511,39 

B) SOMME A DISPOSIZIONE   

B1) Imprevisti - Competenza Comune 8.615,83 

B2) Spese tecniche (Progettazione ) - Competenza Comune 2.047,66 

B3) Spese tecniche (Progettazione) - Competenza AS RETIGAS 6.142,98 

B4) Spese tecniche (Direzione Lavori) - Competenza Comune 1.433,36 

B5) Spese tecniche (Direzione Lavori ) - Competenza AS RETIGAS 4.300,08 

B6) Spese tecniche (Collaudo) - Competenza Comune 614,30 

B7) Spese tecniche (Collaudo) - Competenza AS RETIGAS 1.842,89 

B8) Spese tecniche per la sicurezza 

(Coordinatore alla sicurezza in progettazione, Coordinatore alla sicurezza in 

esecuzione) - Competenza Comune 

1.706,38 

B9) Spese tecniche per la sicurezza 

(Coordinatore alla sicurezza in progettazione, Coordinatore alla sicurezza in 

esecuzione)  - Competenza AS RETIGAS 

5.119,15 

B10) IVA 22% (imprevisti) 1.895,48 

B11) IVA 22% (lavori ) 30.032,51 

B12) IVA 22% (spese tecniche Progettazione) 1.801,94 

B13) IVA 22% (spese tecniche Direzione Lavori) 1.261,36 

B14) IVA 22% (spese tecniche Collaudo) 540,58 

B15) IVA 22% (spese tecniche Sicurezza) 1.501,62 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   68.856,12 

arrotondamenti  - 7,51 

TOTALE  GENERALE   205.360,00 

TOTALE COMPETENZA COMUNE: 103.749,02 € 

TOTALE COMPETENZA ASRETIGAS: 101.610,98 € 

 


